



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DE SANTA CATARINA - CRMV - SC

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 389187 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA-SC

PREGÃO 23/2026

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Característica: SISPP - Tradicional
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não
UF da UASG: SC
Objeto da compra: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de adequação, adaptação e melhorias da sede regional do CRMV-SC em Chapecó/SC, incluindo mão de obra, materiais, equipamentos e demais recursos necessários, conforme especificações técnicas, projetos, normas vigentes e demais condições estabelecidas no edital e seus anexos.
Entrega de propostas: De 03/07/2026 às 08:00 até 17/07/2026 às 09:59
Abertura da sessão pública: Dia 17/07/2026 às 09:59 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2026 às 09:59:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/07/2026 às 10:22:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	17/07/2026 às 10:22:19	Esta compra é de órgão ou entidade da esfera federal, motivo pelo qual não se aplica o critério de desempate previsto no § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021.
Sistema	17/07/2026 às 13:04:59	Prezados, abrimos nova diligência. Aguardamos o envio dos esclarecimentos para darmos prosseguimento na contratação.
Sistema	17/07/2026 às 15:32:39	Prezados, a sessão pública será suspensa neste momento para análise documental da diligência aberta a fim de esclarecer impedimentos indiretos com a certamista 2ª colocada. Reabertura programada para dia 20/07/2026 , a partir das 14:00.
Sistema	20/07/2026 às 14:51:57	Prezados, informamos que permanecemos em diligência de documentos e esclarecimentos referente aos impedimentos indiretos observados no processo de contratação.
Sistema	21/07/2026 às 15:41:27	Prezados, informamos que permanecemos em diligência de documentos.
Sistema	23/07/2026 às 16:13:15	Prezados, informamos que diante do pedido da assessoria jurídica do CRMVSC para a finalização da análise da diligência, a sessão pública será reaberta dia 28/07/2026 a partir das 10h.
Sistema	28/07/2026 às 15:10:25	Prezados, informamos que daremos continuidade na análise documental, e que a sessão pública será reaberta dia 29/07/2026, a partir das 10:00.
Sistema	29/07/2026 às 10:29:11	Prezados, informamos que abrimos nova diligência referente à qualificação econômica financeira do 2ª colocado no certame.
Sistema	29/07/2026 às 16:23:55	Prezados, informamos que a daremos continuidade na análise da proposta e documental. A sessão pública será reaberta dia 30/07/2026 a partir das 08:00.
Sistema	30/07/2026 às 08:12:48	Prezados, daremos continuidade na análise da proposta e demais documentos.
Sistema	30/07/2026 às 09:22:05	Prezados, informamos que abrimos nova diligência a fim de sanar inconsistências verificadas acerca da qualificação econômica financeira.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 16:09:50	Prezados, informamos que a partir das 18:10 a sessão pública será suspensa e reaberta dia 31/07/2026 às 08:00.
Sistema	31/07/2026 às 08:16:18	Prezados , prosseguiremos na análise documental, em especial a qualificação econômica financeira em diligência.
Sistema	31/07/2026 às 12:45:11	Prezados, daremos continuidade no julgamento e na habilitação no dia de hoje a partir das 14:00.
Sistema	31/07/2026 às 14:33:30	Prezados, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada. Em vista disso, a disputa fechada será reiniciada às 15:00 .
Sistema	03/08/2026 às 09:17:38	Prezados, informamos que daremos continuidade na convocação dos licitantes remanescentes.
Sistema	03/08/2026 às 15:56:38	Prezados, daremos continuidade da proposta e documental da licitante convocada. A sessão pública está suspensa e será reaberta em 04/08/2026 a partir das 08:30.
Sistema	03/08/2026 às 15:57:36	Prezados, retificamos a mensagem anterior informando que daremos continuidade na análise da proposta e documental da licitante convocada. A sessão pública está suspensa e será reaberta em 04/08/2026 a partir das 08:30.
Sistema	04/08/2026 às 09:23:33	Prezados, informamos que daremos continuidade na análise de documentos, bem como proceder as diligências requeridas pelo apoio técnico da contratação.
Sistema	04/08/2026 às 12:13:44	Prezados , informamos que daremos continuidade na convocação das licitantes a partir das 13:00.
Sistema	05/08/2026 às 07:35:53	Prezados, informamos que daremos continuidade na análise da proposta e demais documentos. A sessão será reaberta às 14:00 no dia de hoje 05/08/26.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
17/07/2026 às 09:59:00	Abertura da sessão pública
17/07/2026 às 10:22:19	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL

Contratação de empresa especializada para execução de serviços de adequação, adaptação e melhorias da sede regional do CRMV-SC em Chapecó/SC, incluindo mão de obra, materiais, equipamentos e demais recursos necessários, conforme especificações técnicas, projetos, normas vigentes e demais condições estabelecidas no edital e seus anexos. Especificação e projetos constam no Termo de Referência (Anexo I do Edital) e seus anexos.

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 533.468,7300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	null		R\$ 533.468,7300 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 100,0000	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.334.***-4 - ANA CLAUDIA GONCALVES DA SILVA para AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 42.438.822/0001-07, melhor lance: R\$ 506.350,0000 (unitário) / R\$ 506.350,0000 (total), valor negociado: R\$ 506.298,4500 (unitário) / R\$ 506.298,4500 (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.438.822/0001-07 - AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 506.350,0000 (unitário) R\$ 506.350,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 533.000,0000 (unitário) R\$ 533.000,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 506.298,4500 (unitário) R\$ 506.298,4500 (total)	Quantidade ofertada: 1
19.762.424/0001-11 - AJ CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 460.000,0000 (unitário) R\$ 460.000,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Valor proposta: R\$ 533.468,0000 (unitário) R\$ 533.468,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
00.082.509/0001-20 - ATIVO UM EMPREENDEIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 533.000,0000 (unitário) R\$ 533.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 533.000,0000 (unitário) R\$ 533.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.371.025/0001-04 - AXIONTEK LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 453.000,0000 (unitário) R\$ 453.000,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Valor proposta: R\$ 453.000,0000 (unitário) R\$ 453.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
40.566.362/0001-69 - COSTA E GONCALVES EDIFICACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 533.468,0000 (unitário) R\$ 533.468,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 533.468,0000 (unitário) R\$ 533.468,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
31.232.065/0001-96 - COVAM CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 551.179,8918 (unitário) R\$ 551.179,8918 (total)	-
Valor proposta: R\$ 551.179,8918 (unitário) R\$ 551.179,8918 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
60.192.650/0001-08 - DWD CONSTRUCOES E IMOVEIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Prata Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 499.000,0000 (unitário) R\$ 499.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 533.468,0000 (unitário) R\$ 533.468,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
56.443.464/0001-27 - HR CAMARGO CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 405.436,2300 (unitário) R\$ 405.436,2300 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 533.470,0000 (unitário) R\$ 533.470,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
13.778.161/0001-52 - MARIA CRISTINA ABREU KAMINSKY Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 500.000,0000 (unitário) R\$ 500.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 500.000,0000 (unitário) R\$ 500.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.584.723/0001-67 - REMARE ENGENHARIA E AMBIENTES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 533.000,0000 (unitário) R\$ 533.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 533.000,0000 (unitário) R\$ 533.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
17/07/2026 às 10:02:16	42.438.822/0001-07	R\$ 532.000,0000
17/07/2026 às 10:03:39	19.762.424/0001-11	R\$ 460.000,0000
17/07/2026 às 10:03:49	60.192.650/0001-08	R\$ 499.000,0000
17/07/2026 às 10:08:03	42.438.822/0001-07	R\$ 506.350,0000
17/07/2026 às 10:11:29	56.443.464/0001-27	R\$ 452.900,0000
17/07/2026 às 10:20:43	56.443.464/0001-27	R\$ 405.436,2300

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2026 às 09:59:00	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/07/2026 às 10:17:14	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:22:14 do dia 17/07/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 452.900,0000 e R\$ 460.000,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	17/07/2026 às 10:22:15	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 405.436,2300.
Sistema	17/07/2026 às 10:22:15	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 56.443.464/0001-27	17/07/2026 às 10:24:55	Sr. Fornecedor HR CAMARGO CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 56.443.464/0001-27, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:30:00 do dia 17/07/2026. Justificativa: Solicitamos o envio da proposta atualizada, planilha de custos e demais documentos referente a comprovação da habilitação..
Pelo participante 56.443.464/0001-27	17/07/2026 às 10:48:16	Bom dia Sr pregoeiro)a).
Sistema para o participante 56.443.464/0001-27	17/07/2026 às 11:36:13	Bom dia, aguardamos o envio dos itens solicitados.
Pelo participante 56.443.464/0001-27	17/07/2026 às 11:59:07	Sr. Pregoeiro, solicitamos, se possível, a prorrogação do prazo para adequação das planilhas, tendo em vista a complexidade da composição e das revisões necessárias.
Sistema para o participante 56.443.464/0001-27	17/07/2026 às 12:30:02	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:30:02 de 17/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor HR CAMARGO CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 56.443.464/0001-27.
Sistema para o participante 43.371.025/0001-04	28/07/2026 às 10:08:07	Sr. Fornecedor AXIONTEK LTDA, CNPJ 43.371.025/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:15:00 do dia 28/07/2026. Justificativa: Solicitamos o envio da proposta/planilha de custos atualizada disposto no edital e seus anexos..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 43.371.025/0001-04	28/07/2026 às 11:46:34	Sr pregoeiro, pedimos por gentileza prazo para finalizar as planilhas devido a sua complexidade.
Pelo participante 43.371.025/0001-04	28/07/2026 às 12:05:48	Sr. pregoeiro, por favor desconsiderar a mensagem, os arquivos foram anexados.
Sistema para o participante 43.371.025/0001-04	28/07/2026 às 12:15:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:15:00 de 28/07/2026. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor AXIONTEK LTDA, CNPJ 43.371.025/0001-04.
Sistema	29/07/2026 às 10:07:39	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2026 10:17:39.
Sistema	29/07/2026 às 13:05:38	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2026 13:15:38.
Sistema para o participante 19.762.424/0001-11	29/07/2026 às 13:20:07	Sr. Fornecedor AJ CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, CNPJ 19.762.424/0001-11, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:25:00 do dia 29/07/2026. Justificativa: Solicitamos o envio da proposta atualizada conforme edital e anexos. .
Pelo participante 19.762.424/0001-11	29/07/2026 às 15:16:43	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:16:43 de 29/07/2026. 11 anexos foram enviados pelo fornecedor AJ CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, CNPJ 19.762.424/0001-11.
Pelo participante 19.762.424/0001-11	29/07/2026 às 15:17:21	Sr. Pregoeiro Boa tarde, pedimos dilação do prazo para anexo do cronograma financeiro.
Sistema para o participante 19.762.424/0001-11	29/07/2026 às 15:29:12	Prezados, junto a planilha encaminhada consta um cronograma fisico financeiro.
Pelo participante 19.762.424/0001-11	29/07/2026 às 15:38:01	Sr Pregoeiro, realizamos os ajustes dos valores do cronograma financeiro, pode abrir para anexar ?
Sistema para o participante 19.762.424/0001-11	29/07/2026 às 16:22:48	Sr. Fornecedor AJ CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, CNPJ 19.762.424/0001-11, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 08:00:00 do dia 30/07/2026. Justificativa: Para envio do cronograma fisico financeiro atualizado..
Pelo participante 19.762.424/0001-11	29/07/2026 às 17:15:36	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:15:36 de 29/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AJ CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, CNPJ 19.762.424/0001-11.
Pelo participante 19.762.424/0001-11	30/07/2026 às 11:22:52	Sr. pregoeiro, conforme formalização em anexo, peço dilação de prazo para a contabilidade nos devolver tudo que foi solicitado, eles estão fazendo, mas me deram um prazo para envio de tudo que foi solicitado até as 18h. Sendo assim solicito, por favor, essa dilação de prazo.
Sistema	30/07/2026 às 16:05:59	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/07/2026 16:15:59.
Sistema para o participante 19.762.424/0001-11	30/07/2026 às 16:12:13	Concedido o prazo solicitado, informando que é a última prorrogação deferida, visto que poderá comprometer o cronograma e finalização da adequação da delegacia regional do Oeste Chapecó/SC.
Sistema para o participante 19.762.424/0001-11	31/07/2026 às 08:24:39	Prezados, conforme a assessoria contábil do CRMVSC ainda está pendente : a) as Notas Explicativas integrantes das demonstrações contábeis relativas aos exercícios de 2024 e 2025; b) a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) extraídas da própria Escrituração Contábil Digital – ECD transmitida ao SPED, ou outro documento idôneo que permita comprovar que as demonstrações apresentadas ...
Sistema para o participante 19.762.424/0001-11	31/07/2026 às 08:25:23	...correspondem efetivamente às escriturações autenticadas perante a Receita Federal, relativas aos exercícios de 2024 e 2025; Recomendou, ainda, nova diligência, pois considera como necessária a adequada compreensão das mutações patrimoniais não foram integralmente apresentados. Para melhor entendimento da pendência, está juntada no anexo das diligências o parecer técnico da assessoria. Prezados, abriremos novo prazo, conforme recomendação.
Sistema	31/07/2026 às 12:20:08	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2026 12:30:08.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 15:01:01	A etapa fechada foi reiniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 499.000,0000, R\$ 500.000,0000 e R\$ 506.350,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 15:06:01 do dia 31/07/2026.
Sistema	31/07/2026 às 15:06:02	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	31/07/2026 às 15:06:02	A etapa fechada foi reiniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 533.000,0000 e R\$ 533.468,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 15:11:02 do dia 31/07/2026.
Sistema	31/07/2026 às 15:11:03	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	31/07/2026 às 15:11:03	A etapa fechada foi reiniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 551.179,8918 poderá enviar um lance único e fechado até às 15:16:03 do dia 31/07/2026.
Sistema	31/07/2026 às 15:16:04	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	31/07/2026 às 15:16:04	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 60.192.650/0001-08	31/07/2026 às 15:25:01	Sr. Fornecedor DWD CONSTRUÇOES E IMOVEIS LTDA, CNPJ 60.192.650/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:30:00 do dia 31/07/2026. Justificativa: Solicitamos o envio da proposta atualizada e (planilha de formação de custo) conforme edital e anexos.
Pelo participante 60.192.650/0001-08	31/07/2026 às 15:43:31	Boa tarde, estamos providenciando
Pelo participante 60.192.650/0001-08	31/07/2026 às 15:56:34	Senhores, boa tarde. Devido a complexidade da documentação exigida vamos precisar de mais tempo para providenciar toda a documentação solicitada. Obrigado
Sistema para o participante 60.192.650/0001-08	31/07/2026 às 16:49:48	Prezados, estamos solicitando no momento, a proposta com a planilha de custos. Os demais documentos serão enviado na fase de habilitação.
Sistema para o participante 60.192.650/0001-08	31/07/2026 às 17:30:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:30:00 de 31/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DWD CONSTRUÇOES E IMOVEIS LTDA, CNPJ 60.192.650/0001-08.
Sistema para o participante 60.192.650/0001-08	31/07/2026 às 17:32:59	Prezados, solicitação de dilação de prazo concedida.
Sistema para o participante 60.192.650/0001-08	31/07/2026 às 17:34:32	Sr. Fornecedor DWD CONSTRUÇOES E IMOVEIS LTDA, CNPJ 60.192.650/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 08:30:00 do dia 03/08/2026. Justificativa: Deferida solicitação de dilação de prazo para envio da proposta atualizada (cronograma financeiro e planilha de formação de custo)..
Sistema para o participante 60.192.650/0001-08	03/08/2026 às 08:30:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:30:00 de 03/08/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DWD CONSTRUÇOES E IMOVEIS LTDA, CNPJ 60.192.650/0001-08.
Sistema para o participante 13.778.161/0001-52	03/08/2026 às 09:21:46	Sr. Fornecedor MARIA CRISTINA ABREU KAMINSKY, CNPJ 13.778.161/0001-52, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:30:00 do dia 03/08/2026. Justificativa: Solicitamos a apresentação da proposta atualizada (planilha - cronograma) conforme edital e seus anexos..
Sistema para o participante 13.778.161/0001-52	03/08/2026 às 11:30:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:30:00 de 03/08/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MARIA CRISTINA ABREU KAMINSKY, CNPJ 13.778.161/0001-52.
Sistema para o participante 13.778.161/0001-52	03/08/2026 às 11:32:55	Sr. Fornecedor MARIA CRISTINA ABREU KAMINSKY, CNPJ 13.778.161/0001-52, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 03/08/2026. Justificativa: Prezados, informamos que deferimos o seu pedido de prorrogação por conta da instabilidade no sistema compras gov. Solicitamos atenção a a apresentação da proposta atualizada, e posterior a lista de documentos da habilitação disposto no edital , termo de referência e anexos..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 13.778.161/0001-52	03/08/2026 às 13:56:40	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:56:40 de 03/08/2026. 40 anexos foram enviados pelo fornecedor MARIA CRISTINA ABREU KAMINSKY, CNPJ 13.778.161/0001-52.
Pelo participante 13.778.161/0001-52	03/08/2026 às 13:57:34	Prezados(as), obrigada pela compreensão, seguem proposta comercial, anexos, declarações e atestatos técnicos. Aguardo deferimento, obrigada.
Sistema para o participante 13.778.161/0001-52	04/08/2026 às 09:24:40	Prezados, informamos que foram requeridas as seguintes diligências:
Sistema para o participante 13.778.161/0001-52	04/08/2026 às 09:24:49	1: Balanço Patrimonial e as respectivas demonstrações contábeis, apresentados na forma da lei, acompanhados da comprovação de sua regular autenticação, mediante a apresentação da Escrituração Contábil Digital - ECD (SPED), ou com o devido registro em cartório, capaz de comprovar sua efetiva autenticação;
Sistema para o participante 13.778.161/0001-52	04/08/2026 às 09:25:36	2 - Apresentação de comprovação d a capacidade técnica para instalação de ar condicionado.
Sistema para o participante 13.778.161/0001-52	04/08/2026 às 09:26:27	3 - Adequar as alíquotas demonstradas em planilha de formação de preço que estão abaixo do solicitado pelo estado de Santa Catarina.
Sistema para o participante 42.438.822/0001-07	04/08/2026 às 13:03:31	Sr. Fornecedor AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 42.438.822/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:05:00 do dia 04/08/2026. Justificativa: Solicitamos o envio da proposta atualizada planilha de formação de preço / cronograma conforme edital e seus anexos..
Pelo participante 42.438.822/0001-07	04/08/2026 às 13:15:41	Boa tarde prezados, estamos voltando do almoço. solicito dilação de prazo ao envio do solicitado. da proposta atualizada e planilha de preço / cronograma e demais anexos.
Pelo participante 42.438.822/0001-07	04/08/2026 às 14:07:37	Prezados. boa tarde só pra saber solicitamos a dilação de prazo.
Sistema para o participante 42.438.822/0001-07	04/08/2026 às 14:07:55	Solicitação deferida.
Sistema para o participante 42.438.822/0001-07	04/08/2026 às 14:10:20	Concederemos prazo até as 17h em nova convocação.
Sistema para o participante 42.438.822/0001-07	04/08/2026 às 15:05:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:05:00 de 04/08/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 42.438.822/0001-07.
Sistema para o participante 42.438.822/0001-07	04/08/2026 às 15:06:42	Sr. Fornecedor AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 42.438.822/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:10:00 do dia 04/08/2026. Justificativa: Deferida solicitação de dilação de prazo. Solicitamos o envio da proposta atualizada planilha de formação de preço / cronograma conforme edital e seus anexos..
Pelo participante 42.438.822/0001-07	04/08/2026 às 15:56:16	Prezado boa tarde, a equipe técnica de engenharia conseguiu dar um pequeno desconto no valor de R\$ 506.298,45
Pelo participante 42.438.822/0001-07	04/08/2026 às 16:10:14	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:10:14 de 04/08/2026. 10 anexos foram enviados pelo fornecedor AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 42.438.822/0001-07.
Pelo participante 42.438.822/0001-07	04/08/2026 às 16:10:37	Enviamos os anexos.
Pelo participante 42.438.822/0001-07	04/08/2026 às 17:14:33	Prezados receberam ?
Sistema para o participante 42.438.822/0001-07	05/08/2026 às 11:51:00	Prezados, informamos que daremos continuidade na análise da proposta e demais documentos. A sessão será reaberta às 14:00 no dia de hoje 05/08/26.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/08/2026 às 14:01:42	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/08/2026 14:11:42.
Sistema para o participante 42.438.822/0001-07	05/08/2026 às 14:12:44	Sr. Fornecedor AGV PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 42.438.822/0001-07, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Prezados, segue valor sugerido conforme proposta encaminhada..
Pelo participante 42.438.822/0001-07	05/08/2026 às 14:17:27	Prezados boa tarde, a equipe tecnica de engenharia chegou no valor 506.298,45
Pelo participante 42.438.822/0001-07	05/08/2026 às 14:17:59	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor AGV PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 42.438.822/0001-07. A negociação do item 1 foi aceita pelo fornecedor AGV PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 42.438.822/0001-07, tendo informado R\$ 506.298,4500.
Sistema	05/08/2026 às 14:22:26	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/08/2026 14:32:26.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
17/07/2026 às 09:59:00	Item aberto para lances.
17/07/2026 às 10:17:14	Item com etapa aberta encerrada.
17/07/2026 às 10:17:14	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 452.900,0000 e R\$ 460.000,0000.
17/07/2026 às 10:22:15	Item com etapa fechada encerrada.
17/07/2026 às 10:22:15	Item encerrado para lances.
17/07/2026 às 10:24:55	Fornecedor HR CAMARGO CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 56.443.464/0001-27 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:30:00 do dia 17/07/2026. Justificativa: Solicitamos o envio da proposta atualizada, planilha de custos e demais documentos referente a comprovação da habilitação..
17/07/2026 às 12:31:50	Fornecedor HR CAMARGO CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 56.443.464/0001-27 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 405.436,2300. Motivo: Não encaminhou a proposta atualizada e não solicitou prazo para prorrogação do envio dos documentos convocados..
28/07/2026 às 10:08:07	Fornecedor AXIONTEK LTDA, CNPJ 43.371.025/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:15:00 do dia 28/07/2026. Justificativa: Solicitamos o envio da proposta/planilha de custos atualizada disposto no edital e seus anexos..
29/07/2026 às 10:07:39	Fornecedor AXIONTEK LTDA, CNPJ 43.371.025/0001-04 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 453.000,0000. Motivo: Proposta aceita, conforme análise técnica do setor de infraestrutura do CRMVSC. .
29/07/2026 às 13:05:38	Fornecedor AXIONTEK LTDA, CNPJ 43.371.025/0001-04 foi inabilitado. Motivo: Não atendeu aos requisitos que habitam a qualificação econômica financeira. .
29/07/2026 às 13:20:07	Fornecedor AJ CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, CNPJ 19.762.424/0001-11 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:25:00 do dia 29/07/2026. Justificativa: Solicitamos o envio da proposta atualizada conforme edital e anexos. .
29/07/2026 às 15:16:43	Fornecedor AJ CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, CNPJ 19.762.424/0001-11 finalizou o envio de anexo.
29/07/2026 às 16:22:48	Fornecedor AJ CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, CNPJ 19.762.424/0001-11 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 08:00:00 do dia 30/07/2026. Justificativa: Para envio do cronograma fisico financeiro atualizado..
29/07/2026 às 17:15:36	Fornecedor AJ CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, CNPJ 19.762.424/0001-11 finalizou o envio de anexo.
30/07/2026 às 16:05:59	Fornecedor AJ CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, CNPJ 19.762.424/0001-11 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 460.000,0000. Motivo: Proposta aceita pela assessoria técnica do CRMVSC..
31/07/2026 às 12:20:08	Fornecedor AJ CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, CNPJ 19.762.424/0001-11 foi inabilitado. Motivo: Não atendeu aos requisitos que habilitam a qualificação econômica financeira ..

Data/Hora	Descrição
31/07/2026 às 15:01:01	Retorno de item do Julgamento para a etapa fechada da Disputa.
31/07/2026 às 15:06:02	Fornecedores convocados para o reinício da etapa fechada com os lances: R\$ 533.000,0000 e R\$ 533.468,0000.
31/07/2026 às 15:11:03	Fornecedores convocados para o reinício da etapa fechada com o lance: R\$ 551.179,8918.
31/07/2026 às 15:16:04	Item com etapa fechada encerrada.
31/07/2026 às 15:16:04	Item encerrado para lances.
31/07/2026 às 15:25:01	Fornecedor DWD CONSTRUCOES E IMOVEIS LTDA, CNPJ 60.192.650/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:30:00 do dia 31/07/2026. Justificativa: Solicitamos o envio da proposta atualizada e (planilha de formação de custo) conforme edital e anexos.
31/07/2026 às 17:34:32	Fornecedor DWD CONSTRUCOES E IMOVEIS LTDA, CNPJ 60.192.650/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 08:30:00 do dia 03/08/2026. Justificativa: Deferida solicitação de dilação de prazo para envio da proposta atualizada (cronograma financeiro e planilha de formação de custo)..
03/08/2026 às 08:49:48	Fornecedor DWD CONSTRUCOES E IMOVEIS LTDA, CNPJ 60.192.650/0001-08 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 499.000,0000. Motivo: Não apresentou a proposta atualizada..
03/08/2026 às 09:21:46	Fornecedor MARIA CRISTINA ABREU KAMINSKY, CNPJ 13.778.161/0001-52 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:30:00 do dia 03/08/2026. Justificativa: Solicitamos a apresentação da proposta atualizada (planilha - cronograma) conforme edital e seus anexos..
03/08/2026 às 11:32:55	Fornecedor MARIA CRISTINA ABREU KAMINSKY, CNPJ 13.778.161/0001-52 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 03/08/2026. Justificativa: Prezados, informamos que deferimos o seu pedido de prorrogação por conta da instabilidade no sistema compras gov. Solicitamos atenção a a apresentação da proposta atualizada, e posterior a lista de documentos da habilitação disposto no edital , termo de referência e anexos..
03/08/2026 às 13:56:40	Fornecedor MARIA CRISTINA ABREU KAMINSKY, CNPJ 13.778.161/0001-52 finalizou o envio de anexo.
04/08/2026 às 12:08:44	Fornecedor MARIA CRISTINA ABREU KAMINSKY, CNPJ 13.778.161/0001-52 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 500.000,0000. Motivo: Conforme análise técnica não atendeu aos requisitos do edital e seus anexos, após diligência realizada..
04/08/2026 às 13:03:31	Fornecedor AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 42.438.822/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:05:00 do dia 04/08/2026. Justificativa: Solicitamos o envio da proposta atualizada planilha de formação de preço / cronograma conforme edital e seus anexos..
04/08/2026 às 15:06:42	Fornecedor AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 42.438.822/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:10:00 do dia 04/08/2026. Justificativa: Deferida solicitação de dilação de prazo. Solicitamos o envio da proposta atualizada planilha de formação de preço / cronograma conforme edital e seus anexos..
04/08/2026 às 16:10:14	Fornecedor AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 42.438.822/0001-07 finalizou o envio de anexo.
05/08/2026 às 14:01:42	Fornecedor AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 42.438.822/0001-07 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 506.350,0000. Motivo: A proposta atendeu aos requisitos do edital e seus anexos..
05/08/2026 às 14:12:44	Fornecedor AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 42.438.822/0001-07 convocado para reavaliar a negociação de valor.
05/08/2026 às 14:17:59	Negociação encerrada. Fornecedor AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 42.438.822/0001-07 informou R\$ 506.298,4500.
05/08/2026 às 14:22:26	Fornecedor AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 42.438.822/0001-07 foi habilitado.
05/08/2026 às 14:33:32	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DE SANTA CATARINA - CRMV - SC

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS

UASG 389187 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA-SC

PREGÃO 23/2026

Item 1 - MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL

Contratação de empresa especializada para execução de serviços de adequação, adaptação e melhorias da sede regional do CRMV-SC em Chapecó/SC, incluindo mão de obra, materiais, equipamentos e demais recursos necessários, conforme especificações técnicas, projetos, normas vigentes e demais condições estabelecidas no edital e seus anexos. Especificação e projetos constam no Termo de Referência (Anexo I do Edital) e seus anexos.

Diligência

Data início	Data encerramento	Situação	Solicitante
04/08/2026 às 09:28:14	04/08/2026 às 12:07:40	Encerrada	***.334.***-4 - ANA CLAUDIA GONCALVES DA SILVA
Fornecedor			
13.778.161/0001-52 - MARIA CRISTINA ABREU KAMINSKY			
Motivo			
Solicitada diligência pelo apoio técnico de infraestrutura e de contabilidade do CRMVSC			
Análise			
Não enviou as devidas adequações e explicações solicitadas pelo apoio técnico do CRMVSC.			
Conclusão			
Empresa inabilitada.			

Anexos da diligência

Data/Hora	Anexos
04/08/2026 às 09:28:24	analise tecnica contabil.pdf
04/08/2026 às 09:28:24	analise tecnica engenharia.pdf

Mensagens

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 13.778.161/0001-52	04/08/2026 às 09:28:14	Sr. Fornecedor MARIA CRISTINA ABREU KAMINSKY, CNPJ 13.778.161/0001-52, uma nova diligência foi aberta para o item 1.
Sistema para o participante 13.778.161/0001-52	04/08/2026 às 09:28:24	Sr. Fornecedor MARIA CRISTINA ABREU KAMINSKY, CNPJ 13.778.161/0001-52, o arquivo analise tecnica contabil.pdf foi anexado à diligência aberta para o item 1.
Sistema para o participante 13.778.161/0001-52	04/08/2026 às 09:28:24	Sr. Fornecedor MARIA CRISTINA ABREU KAMINSKY, CNPJ 13.778.161/0001-52, o arquivo analise tecnica engenharia.pdf foi anexado à diligência aberta para o item 1.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 13.778.161/0001-52	04/08/2026 às 09:28:47	Prezados, informamos que foram requeridas as seguintes diligências: 1: Balanço Patrimonial e as respectivas demonstrações contábeis, apresentados na forma da lei, acompanhados da comprovação de sua regular autenticação, mediante a apresentação da Escrituração Contábil Digital - ECD (SPED), ou com o devido registro em cartório, capaz de comprovar sua efetiva autenticação;
Sistema para o participante 13.778.161/0001-52	04/08/2026 às 09:28:58	2 - Apresentação de comprovação da capacidade técnica para instalação de ar condicionado. 3 - Adequar as alíquotas demonstradas em planilha de formação de preço que estão abaixo do solicitado pelo estado de Santa Catarina.
Sistema para o participante 13.778.161/0001-52	04/08/2026 às 09:31:23	Sr. Fornecedor MARIA CRISTINA ABREU KAMINSKY, CNPJ 13.778.161/0001-52, você foi convocado para enviar anexos para o item 1, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 04/08/2026. Justificativa: Solicitamos o envio dos itens apontados nas análises juntadas nos anexos da diligência e descritas nas mensagens registradas nos chats. .
Sistema para o participante 13.778.161/0001-52	04/08/2026 às 12:00:14	O item 1 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 12:00:14 de 04/08/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MARIA CRISTINA ABREU KAMINSKY, CNPJ 13.778.161/0001-52.
Sistema para o participante 13.778.161/0001-52	04/08/2026 às 12:07:40	O item 1 teve a diligência do fornecedor MARIA CRISTINA ABREU KAMINSKY, CNPJ 13.778.161/0001-52, analisada e concluída às 12:07:40 de 04/08/2026.

Eventos

Data/Hora	Descrição
04/08/2026 às 09:28:14	Diligência cadastrada.
04/08/2026 às 09:28:24	Anexo da diligência incluído "analise tecnica contabil.pdf".
04/08/2026 às 09:28:24	Anexo da diligência incluído "analise tecnica engenharia.pdf".
04/08/2026 às 09:31:23	Fornecedor MARIA CRISTINA ABREU KAMINSKY, CNPJ 13.778.161/0001-52 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 04/08/2026. Justificativa: Solicitamos o envio dos itens apontados nas análises juntadas nos anexos da diligência e descritas nas mensagens registradas nos chats.
04/08/2026 às 12:00:14	Convocação do fornecedor MARIA CRISTINA ABREU KAMINSKY, CNPJ 13.778.161/0001-52 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo sistema.
04/08/2026 às 12:07:40	Fornecedor MARIA CRISTINA ABREU KAMINSKY, CNPJ 13.778.161/0001-52 teve a diligência para o item analisada e concluída às 12:07:40 de 04/08/2026.

Diligência

Data início	Data encerramento	Situação	Solicitante
03/08/2026 às 11:36:32	03/08/2026 às 11:38:51	Encerrada	***.334.***-4 - ANA CLAUDIA GONCALVES DA SILVA
Fornecedor			
13.778.161/0001-52 - MARIA CRISTINA ABREU KAMINSKY			
Motivo			
Instabilidade no sistema compras.gov. abertura de chamado pela licitante.			
Análise			
Prezados, informamos que deferimos o seu pedido de prorrogação por conta da instabilidade no sistema compras gov.			
Prazo concedido até 15:00 de 03/08/2026. Estamos registrando no sistema.			
Conclusão			
Prazo concedido.			

Anexos da diligência

Data/Hora	Anexos
03/08/2026 às 11:37:05	diligencia.pdf

Mensagens

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 13.778.161/0001-52	03/08/2026 às 11:36:32	Sr. Fornecedor MARIA CRISTINA ABREU KAMINSKY, CNPJ 13.778.161/0001-52, uma nova diligência foi aberta para o item 1.
Sistema para o participante 13.778.161/0001-52	03/08/2026 às 11:37:05	Sr. Fornecedor MARIA CRISTINA ABREU KAMINSKY, CNPJ 13.778.161/0001-52, o arquivo diligencia.pdf foi anexado à diligência aberta para o item 1.
Sistema para o participante 13.778.161/0001-52	03/08/2026 às 11:37:31	Prezados, será concedido prazo até as 15:00.
Sistema para o participante 13.778.161/0001-52	03/08/2026 às 11:38:51	O item 1 teve a diligência do fornecedor MARIA CRISTINA ABREU KAMINSKY, CNPJ 13.778.161/0001-52, analisada e concluída às 11:38:51 de 03/08/2026.

Eventos

Data/Hora	Descrição
03/08/2026 às 11:36:32	Diligência cadastrada.
03/08/2026 às 11:37:05	Anexo da diligência incluído "diligencia.pdf".
03/08/2026 às 11:38:51	Fornecedor MARIA CRISTINA ABREU KAMINSKY, CNPJ 13.778.161/0001-52 teve a diligência para o item analisada e concluída às 11:38:51 de 03/08/2026.

Diligência

Data início	Data encerramento	Situação	Solicitante
30/07/2026 às 09:15:03	31/07/2026 às 12:12:30	Encerrada	***.334.***-4 - ANA CLAUDIA GONCALVES DA SILVA

Fornecedor

19.762.424/0001-11 - AJ CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA

Motivo

Verificação de inconsistências nos documentos da qualificação econômica financeira, conforme documento anexo junto aos anexos da diligência.

Análise

Conforme análise da assessoria contábil do CRMVSC, constatou-se que: Em atendimento à diligência realizada junto à licitante AJ Construção e Incorporação Ltda., procedeu-se à análise da documentação complementar apresentada.

Inicialmente, registra-se que a empresa apresentou Demonstrações dos Fluxos de Caixa (DFC), Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL), declaração subscrita pelo profissional responsável pela contabilidade, além de outros documentos complementares.

Da análise da documentação, verifica-se que parte dos esclarecimentos anteriormente solicitados foi prestada, especialmente quanto à redução da conta "Empréstimos de Sócios", ao aumento do capital social e às respectivas justificativas apresentadas pelo contador.

Todavia, permanecem aspectos que impedem a emissão de conclusão técnica definitiva acerca da consistência das demonstrações contábeis apresentadas.

O primeiro ponto refere-se ao fato de que não foram apresentadas as Notas Explicativas dos exercícios de 2024 e 2025, mas apenas uma declaração elaborada pelo contador da empresa. Ressalta-se que a declaração apresentada não se confunde com as Notas Explicativas integrantes das demonstrações contábeis, as quais possuem finalidade e conteúdo próprios, consistindo em elemento essencial para a adequada compreensão das políticas contábeis adotadas e das principais mutações patrimoniais verificadas no exercício.

Também se observa que a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) apresentada não possui o mesmo padrão documental das demonstrações extraídas do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED/ECD anteriormente apresentadas (Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício), inexistindo no documento elementos que permitam vinculá-lo objetivamente à escrituração contábil digital autenticada.

Verificou-se, ainda, que os recibos de entrega da Escrituração Contábil Digital demonstram que a ECD referente ao exercício de 2024 foi transmitida e autenticada em 03/06/2025, enquanto a ECD do exercício de 2025 foi transmitida e autenticada em 03/06/2026. Entretanto, os documentos apresentados em atendimento à diligência (DMPL, DFC e declaração) possuem assinaturas eletrônicas datadas de 30/07/2026, circunstância que, embora não implique necessariamente invalidade dos documentos, não permite confirmar, apenas pela documentação apresentada, que tais demonstrações correspondam exatamente àquelas integrantes das escriturações contábeis digitais anteriormente transmitidas e autenticadas.

Além disso, permanecem divergências de natureza contábil entre algumas demonstrações apresentadas, as quais recomendam cautela quanto à utilização dos documentos como fundamento exclusivo para aferição da qualificação econômico-financeira da licitante.

Conclusão

Diante da análise técnica , entendemos que a diligência não foi atendida, uma vez que os documentos inicialmente apontados como necessários à adequada compreensão das mutações patrimoniais não foram integralmente apresentados.

Anexos da diligência

Data/Hora	Anexos
30/07/2026 às 09:15:41	analise economica finanaceira.pdf
31/07/2026 às 08:17:07	segunda analise economica financeira.pdf

Anexos do fornecedor

Data/Hora	Anexos
30/07/2026 às 11:20:50	Diligencia_Prazo_assinado.pdf
30/07/2026 às 14:07:39	DMPL_2025_AJ_assinado.pdf

Data/Hora	Anexos
30/07/2026 às 14:07:39	DMPL_2024_AJ_assinado.pdf
30/07/2026 às 14:07:39	DFC_-_Metodo_Direto_2025_AJ_assinado.pdf
30/07/2026 às 14:07:39	DFC_-_Metodo_Direto_2024_AJ_assinado.pdf
30/07/2026 às 14:07:39	Nota_Explicativa_assinado.pdf

Mensagens

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 19.762.424/0001-11	30/07/2026 às 09:15:03	Sr. Fornecedor AJ CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, CNPJ 19.762.424/0001-11, uma nova diligência foi aberta para o item 1.
Sistema para o participante 19.762.424/0001-11	30/07/2026 às 09:15:41	Sr. Fornecedor AJ CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, CNPJ 19.762.424/0001-11, o arquivo analise economica finanaceira.pdf foi anexado à diligência aberta para o item 1.
Sistema para o participante 19.762.424/0001-11	30/07/2026 às 09:20:32	Sr. Fornecedor AJ CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, CNPJ 19.762.424/0001-11, a diligência do item 1 foi alterada.
Sistema para o participante 19.762.424/0001-11	30/07/2026 às 09:20:43	Sr. Fornecedor AJ CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, CNPJ 19.762.424/0001-11, você foi convocado para enviar anexos para o item 1, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 11:30:00 do dia 30/07/2026. Justificativa: Solicitamos o envio dos documentos DFC, a DMPL e as Notas Explicativas referentes aos exercícios de 2024 e 2025, e esclarecimentos acerca das principais mutações patrimoniais entre esses exercícios ,especialmente quanto à da rubrica "Empréstimos de Sócios" e à recomposição do patrimônio líquido..
Pelo participante 19.762.424/0001-11	30/07/2026 às 11:22:59	O item 1 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 11:22:59 de 30/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AJ CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, CNPJ 19.762.424/0001-11.
Sistema para o participante 19.762.424/0001-11	30/07/2026 às 12:01:34	Sr. Fornecedor AJ CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, CNPJ 19.762.424/0001-11, você foi convocado para enviar anexos para o item 1, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 14:15:00 do dia 30/07/2026. Justificativa: Prazo concedido para elucidação das inconsistências levantadas pela assessoria contábil do CRMVSC..
Pelo participante 19.762.424/0001-11	30/07/2026 às 14:07:58	O item 1 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 14:07:58 de 30/07/2026. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor AJ CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, CNPJ 19.762.424/0001-11.
Sistema para o participante 19.762.424/0001-11	30/07/2026 às 16:08:36	Sr. Fornecedor AJ CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, CNPJ 19.762.424/0001-11, você foi convocado para enviar anexos para o item 1, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 18:10:00 do dia 30/07/2026. Justificativa: Prezados, informamos que este será o ultimo prazo concedido a fim de sanar os questionamentos quanto a qualificação economica. .
Pelo participante 19.762.424/0001-11	30/07/2026 às 16:56:42	Sr. pregoeiro, às 14h07 subi 5 anexos enviados pela contabilidade, DML, DFC e NOTA EXPLICATIVA. Qual documento complementar ainda precisamos enviar. Pode explicar por favor.
Sistema para o participante 19.762.424/0001-11	30/07/2026 às 18:10:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 18:10:00 de 30/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AJ CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, CNPJ 19.762.424/0001-11.
Sistema para o participante 19.762.424/0001-11	31/07/2026 às 08:17:07	Sr. Fornecedor AJ CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, CNPJ 19.762.424/0001-11, o arquivo segunda analise economica financeira.pdf foi anexado à diligência aberta para o item 1.
Sistema para o participante 19.762.424/0001-11	31/07/2026 às 08:19:08	Prezados, conforme a assessoria contábil do CRMVSC ainda está pendente : a) as Notas Explicativas integrantes das demonstrações contábeis relativas aos exercícios de 2024 e 2025; b) a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) extraídas da própria Escrituração Contábil Digital – ECD transmitida ao SPED, ou outro documento idôneo que permita comprovar que as demonstrações apresentadas corresp

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 19.762.424/0001-11	31/07/2026 às 08:19:35	demonstrações apresentadas correspondem efetivamente às escriturações autenticadas perante a Receita Federal, relativas aos exercícios de 2024 e 2025;
Sistema para o participante 19.762.424/0001-11	31/07/2026 às 08:20:59	Recomendou, ainda, nova diligência, pois considera como necessária s à adequada compreensão das mutações patrimoniais não foram integralmente apresentados.
Sistema para o participante 19.762.424/0001-11	31/07/2026 às 08:21:52	Para melhor entendimento da pendência, está juntada no anexo das diligências o parecer técnico da assessoria.
Sistema para o participante 19.762.424/0001-11	31/07/2026 às 08:22:43	Prezados, abriremos novo prazo , conforme recomendação técnica.
Sistema para o participante 19.762.424/0001-11	31/07/2026 às 08:28:17	Sr. Fornecedor AJ CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, CNPJ 19.762.424/0001-11, você foi convocado para enviar anexos para o item 1, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 31/07/2026. Justificativa: Conforme recomendação técnica, solicitamos a apresentação dos documentos relacionados na segunda análise econômica financeira juntada nos anexos da diligência. .
Pelo participante 19.762.424/0001-11	31/07/2026 às 11:54:57	Sr. Pregoeiro, bom dia ! Informamos que, em razão do período de fechamento fiscal, nossa contabilidade ainda não conseguiu emitir o documento solicitado
Sistema para o participante 19.762.424/0001-11	31/07/2026 às 12:00:10	O item 1 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 12:00:10 de 31/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AJ CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, CNPJ 19.762.424/0001-11.
Sistema para o participante 19.762.424/0001-11	31/07/2026 às 12:12:30	O item 1 teve a diligência do fornecedor AJ CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, CNPJ 19.762.424/0001-11, analisada e concluída às 12:12:30 de 31/07/2026.

Eventos

Data/Hora	Descrição
30/07/2026 às 09:15:03	Diligência cadastrada.
30/07/2026 às 09:15:41	Anexo da diligência incluído "analise economica finanaceira.pdf".
30/07/2026 às 09:20:32	Diligência alterada.
30/07/2026 às 09:20:43	Fornecedor AJ CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, CNPJ 19.762.424/0001-11 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 11:30:00 do dia 30/07/2026. Justificativa: Solicitamos o envio dos documentos DFC, a DMPL e as Notas Explicativas referentes aos exercícios de 2024 e 2025, e esclarecimentos acerca das principais mutações patrimoniais entre esses exercícios ,especialmente quanto à da rubrica "Empréstimos de Sócios" e à recomposição do patrimônio liquido.
30/07/2026 às 11:22:59	Convocação do fornecedor AJ CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, CNPJ 19.762.424/0001-11 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo fornecedor.
30/07/2026 às 12:01:34	Fornecedor AJ CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, CNPJ 19.762.424/0001-11 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 14:15:00 do dia 30/07/2026. Justificativa: Prazo concedido para elucidação das inconsistências levantadas pela assessoria contábil do CRMVSC.
30/07/2026 às 14:07:58	Convocação do fornecedor AJ CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, CNPJ 19.762.424/0001-11 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo fornecedor.
30/07/2026 às 16:08:36	Fornecedor AJ CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, CNPJ 19.762.424/0001-11 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 18:10:00 do dia 30/07/2026. Justificativa: Prezados, informamos que este será o ultimo prazo concedido a fim de sanar os questionamentos quanto a qualificação economica.
30/07/2026 às 18:10:00	Convocação do fornecedor AJ CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, CNPJ 19.762.424/0001-11 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo sistema.
31/07/2026 às 08:17:07	Anexo da diligência incluído "segunda analise economica financeira.pdf".

Data/Hora	Descrição
31/07/2026 às 08:28:17	Fornecedor AJ CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, CNPJ 19.762.424/0001-11 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 31/07/2026. Justificativa: Conforme recomendação técnica, solicitamos a apresentação dos documentos relacionados na segunda análise econômica financeira juntada nos anexos da diligência.
31/07/2026 às 12:00:10	Convocação do fornecedor AJ CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, CNPJ 19.762.424/0001-11 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo sistema.
31/07/2026 às 12:12:30	Fornecedor AJ CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, CNPJ 19.762.424/0001-11 teve a diligência para o item analisada e concluída às 12:12:30 de 31/07/2026.

Diligência

Data início	Data encerramento	Situação	Solicitante
29/07/2026 às 10:23:37	29/07/2026 às 13:02:32	Encerrada	***.334.***-4 - ANA CLAUDIA GONCALVES DA SILVA
Fornecedor			
43.371.025/0001-04 - AXIONTEK LTDA			
Motivo			
Pedido de esclarecimento quanto a qualificação econômica financeira .			
Análise			
A empresa convocada para a apresentação de documentos complementares e explicativas referente as inconsistências verificadas pela assessoria contábil do CRMVSC , não apresentou os documentos e não solicitou prorrogação do prazo.			
Conclusão			
Diante da permanência das inconsistências e questionamentos da assessoria contábil do CRMVSC, a empresa diligenciada será desabilitada, e daremos prosseguimento na contratação dos licitantes remanescentes.			

Anexos da diligência

Data/Hora	Anexos
29/07/2026 às 10:23:44	analise ass contabil ANXIOTEK.pdf

Mensagens

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 43.371.025/0001-04	29/07/2026 às 10:23:37	Sr. Fornecedor AXIONTEK LTDA, CNPJ 43.371.025/0001-04, uma nova diligência foi aberta para o item 1.
Sistema para o participante 43.371.025/0001-04	29/07/2026 às 10:23:44	Sr. Fornecedor AXIONTEK LTDA, CNPJ 43.371.025/0001-04, o arquivo analise ass contabil ANXIOTEK.pdf foi anexado à diligência aberta para o item 1.
Sistema para o participante 43.371.025/0001-04	29/07/2026 às 10:25:19	Sr. Fornecedor AXIONTEK LTDA, CNPJ 43.371.025/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 1, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 12:30:00 do dia 29/07/2026. Justificativa: Solicitamos o envio das comprovações listadas na análise da assessoria contábil do CRMVSC juntada aos anexos da diligência, a fim de sanar as inconsistências verificadas..
Sistema para o participante 43.371.025/0001-04	29/07/2026 às 12:30:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 12:30:00 de 29/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AXIONTEK LTDA, CNPJ 43.371.025/0001-04.
Sistema para o participante 43.371.025/0001-04	29/07/2026 às 13:02:32	O item 1 teve a diligência do fornecedor AXIONTEK LTDA, CNPJ 43.371.025/0001-04, analisada e concluída às 13:02:32 de 29/07/2026.

Eventos

Data/Hora	Descrição
29/07/2026 às 10:23:37	Diligência cadastrada.
29/07/2026 às 10:23:44	Anexo da diligência incluído "analise ass contabil ANXIOTEK.pdf".
29/07/2026 às 10:25:19	Fornecedor AXIONTEK LTDA, CNPJ 43.371.025/0001-04 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 12:30:00 do dia 29/07/2026. Justificativa: Solicitamos o envio das comprovações listadas na análise da assessoria contábil do CRMVSC juntada aos anexos da diligência, a fim de sanar as inconsistências verificadas.
29/07/2026 às 12:30:00	Convocação do fornecedor AXIONTEK LTDA, CNPJ 43.371.025/0001-04 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo sistema.

Data/Hora	Descrição
29/07/2026 às 13:02:32	Fornecedor AXIONTEK LTDA, CNPJ 43.371.025/0001-04 teve a diligência para o item analisada e concluída às 13:02:32 de 29/07/2026.

Diligência

Data início	Data encerramento	Situação	Solicitante
17/07/2026 às 12:36:33	28/07/2026 às 10:06:52	Encerrada	***.334.***-*4 - ANA CLAUDIA GONCALVES DA SILVA
Fornecedor			
43.371.025/0001-04 - AXIONTEK LTDA			
Motivo			
Verificação da situação do fornecedor junto ao SICAF.			
Análise			
Conforme análise da assessoria contábil e jurídica do CRMVSC , não foram encontrados subsídios materiais consistentes que impeçam o prosseguimento d a desclassificação ou impedimento da participação da empresa diligenciada no certame em relação à AXIONTEK LTDA, CNPJ nº 43.371.025/0001-04.			
Conclusão			
O esclarecimento e justificativa e demais documentos apresentados pela empresa AXIONTEK LTDA, CNPJ nº 43.371.025/0001-04 serão acolhidos e considerados suficientes para elucidação da diligência.			

Anexos da diligência

Data/Hora	Anexos
17/07/2026 às 12:38:02	consultarSituacaoFornecedor_43371025000104_2026-07-17.pdf
17/07/2026 às 12:40:46	consultarOcorrenciasImpeditivasIndiretasFornecedor_43371025000104_2026-07-17.pdf
17/07/2026 às 12:43:17	consultarOcorrenciasImpeditivas_51596761000199_2026-07-17.pdf
20/07/2026 às 14:46:57	analise sinex.pdf
20/07/2026 às 14:47:49	Consultar Restricao Contratar Administracao Publica - 51.596.761-0001-99.pdf
28/07/2026 às 10:03:10	analise ass juridica.pdf

Anexos do fornecedor

Data/Hora	Anexos
17/07/2026 às 13:41:01	SICAF.zip
20/07/2026 às 16:04:30	REQUERIMENTO.pdf

Mensagens

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 43.371.025/0001-04	17/07/2026 às 12:36:33	Sr. Fornecedor AXIONTEK LTDA, CNPJ 43.371.025/0001-04, uma nova diligência foi aberta para o item 1.
Sistema para o participante 43.371.025/0001-04	17/07/2026 às 12:38:02	Sr. Fornecedor AXIONTEK LTDA, CNPJ 43.371.025/0001-04, o arquivo consultarSituacaoFornecedor_43371025000104_2026-07-17.pdf foi anexado à diligência aberta para o item 1.
Sistema para o participante 43.371.025/0001-04	17/07/2026 às 12:40:46	Sr. Fornecedor AXIONTEK LTDA, CNPJ 43.371.025/0001-04, o arquivo consultarOcorrenciasImpeditivasIndiretasFornecedor_43371025000104_2026-07-17.pdf foi anexado à diligência aberta para o item 1.
Sistema para o participante 43.371.025/0001-04	17/07/2026 às 12:43:17	Sr. Fornecedor AXIONTEK LTDA, CNPJ 43.371.025/0001-04, o arquivo consultarOcorrenciasImpeditivas_51596761000199_2026-07-17.pdf foi anexado à diligência aberta para o item 1.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 43.371.025/0001-04	17/07/2026 às 12:46:14	Sr. Fornecedor AXIONTEK LTDA, CNPJ 43.371.025/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 1, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 14:50:00 do dia 17/07/2026. Justificativa: Prezados, verificamos junto ao SICAF uma ocorrência impeditiva indireta conforme documentos anexos. Solicitamos esclarecimentos quanto a relação com a empresa mencionada no relatório do SICAF, BIOLUX DO BRASIL LTDA, CNPJ: 51.596.761/0001-99., que possui várias ocorrências de inexecução do contrato..
Sistema para o participante 43.371.025/0001-04	17/07/2026 às 14:50:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 14:50:00 de 17/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AXIONTEK LTDA, CNPJ 43.371.025/0001-04.
Sistema para o participante 43.371.025/0001-04	20/07/2026 às 14:46:57	Sr. Fornecedor AXIONTEK LTDA, CNPJ 43.371.025/0001-04, o arquivo analise sinex.pdf foi anexado à diligência aberta para o item 1.
Sistema para o participante 43.371.025/0001-04	20/07/2026 às 14:47:49	Sr. Fornecedor AXIONTEK LTDA, CNPJ 43.371.025/0001-04, o arquivo Consultar Restricao Contratar Administracao Publica - 51.596.761-0001-99.pdf foi anexado à diligência aberta para o item 1.
Sistema para o participante 43.371.025/0001-04	20/07/2026 às 14:49:48	Sr. Fornecedor AXIONTEK LTDA, CNPJ 43.371.025/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 1, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 20/07/2026. Justificativa: Conforme análise técnica, solicitamos o envio de documentos relativos à aquisição e integralização do capital da AXIONTEK, à transferência das quotas da BIOLUX, à estrutura operacional de ambas as empresas, bem como os processos administrativos sancionadores instaurados contra a BIOLUX..
Sistema para o participante 43.371.025/0001-04	20/07/2026 às 17:00:02	O item 1 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 17:00:02 de 20/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AXIONTEK LTDA, CNPJ 43.371.025/0001-04.
Sistema para o participante 43.371.025/0001-04	28/07/2026 às 10:03:10	Sr. Fornecedor AXIONTEK LTDA, CNPJ 43.371.025/0001-04, o arquivo analise ass juridica.pdf foi anexado à diligência aberta para o item 1.
Sistema para o participante 43.371.025/0001-04	28/07/2026 às 10:06:52	O item 1 teve a diligência do fornecedor AXIONTEK LTDA, CNPJ 43.371.025/0001-04, analisada e concluída às 10:06:52 de 28/07/2026.

Eventos

Data/Hora	Descrição
17/07/2026 às 12:36:33	Diligência cadastrada.
17/07/2026 às 12:38:02	Anexo da diligência incluído "consultarSituacaoFornecedor_43371025000104_2026-07-17.pdf".
17/07/2026 às 12:40:46	Anexo da diligência incluído "consultarOcorrenciasImpeditivasIndiretasFornecedor_43371025000104_2026-07-17.pdf".
17/07/2026 às 12:43:17	Anexo da diligência incluído "consultarOcorrenciasImpeditivas_51596761000199_2026-07-17.pdf".
17/07/2026 às 12:46:14	Fornecedor AXIONTEK LTDA, CNPJ 43.371.025/0001-04 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 14:50:00 do dia 17/07/2026. Justificativa: Prezados, verificamos junto ao SICAF uma ocorrência impeditiva indireta conforme documentos anexos. Solicitamos esclarecimentos quanto a relação com a empresa mencionada no relatório do SICAF, BIOLUX DO BRASIL LTDA, CNPJ: 51.596.761/0001-99., que possui várias ocorrências de inexecução do contrato.
17/07/2026 às 14:50:00	Convocação do fornecedor AXIONTEK LTDA, CNPJ 43.371.025/0001-04 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo sistema.
20/07/2026 às 14:46:57	Anexo da diligência incluído "analise sinex.pdf".
20/07/2026 às 14:47:49	Anexo da diligência incluído "Consultar Restricao Contratar Administracao Publica - 51.596.761-0001-99.pdf".
20/07/2026 às 14:49:48	Fornecedor AXIONTEK LTDA, CNPJ 43.371.025/0001-04 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 20/07/2026. Justificativa: Conforme análise técnica, solicitamos o envio de documentos relativos à aquisição e integralização do capital da AXIONTEK, à transferência das quotas da BIOLUX, à estrutura operacional de ambas as empresas, bem como os processos administrativos sancionadores instaurados contra a BIOLUX.

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 17:00:02	Convocação do fornecedor AXIONTEK LTDA, CNPJ 43.371.025/0001-04 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo sistema.
28/07/2026 às 10:03:10	Anexo da diligência incluído "analise ass juridica.pdf".
28/07/2026 às 10:06:52	Fornecedor AXIONTEK LTDA, CNPJ 43.371.025/0001-04 teve a diligência para o item analisada e concluída às 10:06:52 de 28/07/2026.



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DE SANTA CATARINA - CRMV - SC

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 389187 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA-SC
PREGÃO 23/2026

Às 08:04 horas do dia 06 de agosto do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ELIANA RENUNCIO, HOMOLOGA e ADJUDICA o objeto referente ao item 1 do Pregão nº 23/2026, Processo nº 0530017.00000059/2026-98.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de adequação, adaptação e melhorias da sede regional do CRMV-SC em Chapecó/SC, incluindo mão de obra, materiais, equipamentos e demais recursos necessários, conforme especificações técnicas, projetos, normas vigentes e demais condições estabelecidas no edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 03/07/2026 às 08:00 até 17/07/2026 às 09:59		
Abertura da sessão pública:	Dia 17/07/2026 às 09:59 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2026 às 09:59:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/07/2026 às 10:22:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	17/07/2026 às 10:22:19	Esta compra é de órgão ou entidade da esfera federal, motivo pelo qual não se aplica o critério de desempate previsto no § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021.
Sistema	17/07/2026 às 13:04:59	Prezados, abrimos nova diligência. Aguardamos o envio dos esclarecimentos para darmos prosseguimento na contratação.
Sistema	17/07/2026 às 15:32:39	Prezados, a sessão pública será suspensa neste momento para análise documental da diligência aberta a fim de esclarecer impedimentos indiretos com a certamista 2ª colocada. Reabertura programada para dia 20/07/2026 , a partir das 14:00.
Sistema	20/07/2026 às 14:51:57	Prezados, informamos que permanecemos em diligência de documentos e esclarecimentos referente aos impedimentos indiretos observados no processo de contratação.
Sistema	21/07/2026 às 15:41:27	Prezados, informamos que permanecemos em diligência de documentos.
Sistema	23/07/2026 às 16:13:15	Prezados, informamos que diante do pedido da assessoria jurídica do CRMVSC para a finalização da análise da diligência, a sessão pública será reaberta dia 28/07/2026 a partir das 10h.
Sistema	28/07/2026 às 15:10:25	Prezados, informamos que daremos continuidade na análise documental, e que a sessão pública será reaberta dia 29/07/2026, a partir das 10:00.
Sistema	29/07/2026 às 10:29:11	Prezados, informamos que abrimos nova diligência referente à qualificação econômica financeira do 2ª colocado no certame.
Sistema	29/07/2026 às 16:23:55	Prezados, informamos que a daremos continuidade na análise da proposta e documental. A sessão pública será reaberta dia 30/07/2026 a partir das 08:00.
Sistema	30/07/2026 às 08:12:48	Prezados, daremos continuidade na análise da proposta e demais documentos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 09:22:05	Prezados, informamos que abrimos nova diligência a fim de sanar inconsistências verificadas acerca da qualificação econômica financeira.
Sistema	30/07/2026 às 16:09:50	Prezados, informamos que a partir das 18:10 a sessão pública será suspensa e reaberta dia 31/07/2026 às 08:00.
Sistema	31/07/2026 às 08:16:18	Prezados , prosseguiremos na análise documental, em especial a qualificação econômica financeira em diligência.
Sistema	31/07/2026 às 12:45:11	Prezados, daremos continuidade no julgamento e na habilitação no dia de hoje a partir das 14:00.
Sistema	31/07/2026 às 14:33:30	Prezados, o sistema identificou fornecedores que ainda não foram convocados para a disputa fechada. Em vista disso, a disputa fechada será reiniciada às 15:00 .
Sistema	03/08/2026 às 09:17:38	Prezados, informamos que daremos continuidade na convocação dos licitantes remanescentes.
Sistema	03/08/2026 às 15:56:38	Prezados, daremos continuidade da proposta e documental da licitante convocada. A sessão pública está suspensa e será reaberta em 04/08/2026 a partir das 08:30.
Sistema	03/08/2026 às 15:57:36	Prezados, retificamos a mensagem anterior informando que daremos continuidade na análise da proposta e documental da licitante convocada. A sessão pública está suspensa e será reaberta em 04/08/2026 a partir das 08:30.
Sistema	04/08/2026 às 09:23:33	Prezados, informamos que daremos continuidade na análise de documentos, bem como proceder as diligências requeridas pelo apoio técnico da contratação.
Sistema	04/08/2026 às 12:13:44	Prezados , informamos que daremos continuidade na convocação das licitantes a partir das 13:00.
Sistema	05/08/2026 às 07:35:53	Prezados, informamos que daremos continuidade na análise da proposta e demais documentos. A sessão será reaberta às 14:00 no dia de hoje 05/08/26.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
17/07/2026 às 09:59:00	Abertura da sessão pública
17/07/2026 às 10:22:19	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL

Contratação de empresa especializada para execução de serviços de adequação, adaptação e melhorias da sede regional do CRMV-SC em Chapecó/SC, incluindo mão de obra, materiais, equipamentos e demais recursos necessários, conforme especificações técnicas, projetos, normas vigentes e demais condições estabelecidas no edital e seus anexos. Especificação e projetos constam no Termo de Referência (Anexo I do Edital) e seus anexos.

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 533.468,7300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	null		R\$ 533.468,7300 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 100,0000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.622.***-*0 - ELIANA RENUNCIO para AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 42.438.822/0001-07, melhor lance: R\$ 506.350,0000 (unitário) / R\$ 506.350,0000 (total), valor negociado: R\$ 506.298,4500 (unitário) / R\$ 506.298,4500 (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.438.822/0001-07 - AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 506.350,0000 (unitário) R\$ 506.350,0000 (total)	Proposta adjudicada
Valor proposta: R\$ 533.000,0000 (unitário) R\$ 533.000,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 506.298,4500 (unitário) R\$ 506.298,4500 (total)	Quantidade ofertada: 1
19.762.424/0001-11 - AJ CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 460.000,0000 (unitário) R\$ 460.000,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Valor proposta: R\$ 533.468,0000 (unitário) R\$ 533.468,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
00.082.509/0001-20 - ATIVO UM EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 533.000,0000 (unitário) R\$ 533.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 533.000,0000 (unitário) R\$ 533.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.371.025/0001-04 - AXIONTEK LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 453.000,0000 (unitário) R\$ 453.000,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Valor proposta: R\$ 453.000,0000 (unitário) R\$ 453.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
40.566.362/0001-69 - COSTA E GONCALVES EDIFICACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 533.468,0000 (unitário) R\$ 533.468,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 533.468,0000 (unitário) R\$ 533.468,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
31.232.065/0001-96 - COVAM CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 551.179,8918 (unitário) R\$ 551.179,8918 (total)	-
Valor proposta: R\$ 551.179,8918 (unitário) R\$ 551.179,8918 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
60.192.650/0001-08 - DWD CONSTRUCOES E IMOVEIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Prata Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 499.000,0000 (unitário) R\$ 499.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 533.468,0000 (unitário) R\$ 533.468,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
56.443.464/0001-27 - HR CAMARGO CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 405.436,2300 (unitário) R\$ 405.436,2300 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 533.470,0000 (unitário) R\$ 533.470,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
13.778.161/0001-52 - MARIA CRISTINA ABREU KAMINSKY Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 500.000,0000 (unitário) R\$ 500.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 500.000,0000 (unitário) R\$ 500.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.584.723/0001-67 - REMARE ENGENHARIA E AMBIENTES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 533.000,0000 (unitário) R\$ 533.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 533.000,0000 (unitário) R\$ 533.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
17/07/2026 às 10:02:16	42.438.822/0001-07	R\$ 532.000,0000
17/07/2026 às 10:03:39	19.762.424/0001-11	R\$ 460.000,0000
17/07/2026 às 10:03:49	60.192.650/0001-08	R\$ 499.000,0000
17/07/2026 às 10:08:03	42.438.822/0001-07	R\$ 506.350,0000
17/07/2026 às 10:11:29	56.443.464/0001-27	R\$ 452.900,0000
17/07/2026 às 10:20:43	56.443.464/0001-27	R\$ 405.436,2300

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2026 às 09:59:00	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/07/2026 às 10:17:14	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:22:14 do dia 17/07/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 452.900,0000 e R\$ 460.000,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	17/07/2026 às 10:22:15	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 405.436,2300.
Sistema	17/07/2026 às 10:22:15	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 56.443.464/0001-27	17/07/2026 às 10:24:55	Sr. Fornecedor HR CAMARGO CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 56.443.464/0001-27, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:30:00 do dia 17/07/2026. Justificativa: Solicitamos o envio da proposta atualizada, planilha de custos e demais documentos referente a comprovação da habilitação..
Pelo participante 56.443.464/0001-27	17/07/2026 às 10:48:16	Bom dia Sr pregoeiro)a).
Sistema para o participante 56.443.464/0001-27	17/07/2026 às 11:36:13	Bom dia, aguardamos o envio dos itens solicitados.
Pelo participante 56.443.464/0001-27	17/07/2026 às 11:59:07	Sr. Pregoeiro, solicitamos, se possível, a prorrogação do prazo para adequação das planilhas, tendo em vista a complexidade da composição e das revisões necessárias.
Sistema para o participante 56.443.464/0001-27	17/07/2026 às 12:30:02	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:30:02 de 17/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor HR CAMARGO CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 56.443.464/0001-27.
Sistema para o participante 43.371.025/0001-04	28/07/2026 às 10:08:07	Sr. Fornecedor AXIONTEK LTDA, CNPJ 43.371.025/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:15:00 do dia 28/07/2026. Justificativa: Solicitamos o envio da proposta/planilha de custos atualizada disposto no edital e seus anexos..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 43.371.025/0001-04	28/07/2026 às 11:46:34	Sr pregoeiro, pedimos por gentileza prazo para finalizar as planilhas devido a sua complexidade.
Pelo participante 43.371.025/0001-04	28/07/2026 às 12:05:48	Sr. pregoeiro, por favor desconsiderar a mensagem, os arquivos foram anexados.
Sistema para o participante 43.371.025/0001-04	28/07/2026 às 12:15:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:15:00 de 28/07/2026. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor AXIONTEK LTDA, CNPJ 43.371.025/0001-04.
Sistema	29/07/2026 às 10:07:39	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2026 10:17:39.
Sistema	29/07/2026 às 13:05:38	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2026 13:15:38.
Sistema para o participante 19.762.424/0001-11	29/07/2026 às 13:20:07	Sr. Fornecedor AJ CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, CNPJ 19.762.424/0001-11, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:25:00 do dia 29/07/2026. Justificativa: Solicitamos o envio da proposta atualizada conforme edital e anexos. .
Pelo participante 19.762.424/0001-11	29/07/2026 às 15:16:43	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:16:43 de 29/07/2026. 11 anexos foram enviados pelo fornecedor AJ CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, CNPJ 19.762.424/0001-11.
Pelo participante 19.762.424/0001-11	29/07/2026 às 15:17:21	Sr. Pregoeiro Boa tarde, pedimos dilação do prazo para anexo do cronograma financeiro.
Sistema para o participante 19.762.424/0001-11	29/07/2026 às 15:29:12	Prezados, junto a planilha encaminhada consta um cronograma fisico financeiro.
Pelo participante 19.762.424/0001-11	29/07/2026 às 15:38:01	Sr Pregoeiro, realizamos os ajustes dos valores do cronograma financeiro, pode abrir para anexar ?
Sistema para o participante 19.762.424/0001-11	29/07/2026 às 16:22:48	Sr. Fornecedor AJ CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, CNPJ 19.762.424/0001-11, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 08:00:00 do dia 30/07/2026. Justificativa: Para envio do cronograma fisico financeiro atualizado..
Pelo participante 19.762.424/0001-11	29/07/2026 às 17:15:36	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:15:36 de 29/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AJ CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, CNPJ 19.762.424/0001-11.
Pelo participante 19.762.424/0001-11	30/07/2026 às 11:22:52	Sr. pregoeiro, conforme formalização em anexo, peço dilação de prazo para a contabilidade nos devolver tudo que foi solicitado, eles estão fazendo, mas me deram um prazo para envio de tudo que foi solicitado até as 18h. Sendo assim solicito, por favor, essa dilação de prazo.
Sistema	30/07/2026 às 16:05:59	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/07/2026 16:15:59.
Sistema para o participante 19.762.424/0001-11	30/07/2026 às 16:12:13	Concedido o prazo solicitado, informando que é a última prorrogação deferida, visto que poderá comprometer o cronograma e finalização da adequação da delegacia regional do Oeste Chapecó/SC.
Sistema para o participante 19.762.424/0001-11	31/07/2026 às 08:24:39	Prezados, conforme a assessoria contábil do CRMVSC ainda está pendente : a) as Notas Explicativas integrantes das demonstrações contábeis relativas aos exercícios de 2024 e 2025; b) a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) extraídas da própria Escrituração Contábil Digital – ECD transmitida ao SPED, ou outro documento idôneo que permita comprovar que as demonstrações apresentadas ...
Sistema para o participante 19.762.424/0001-11	31/07/2026 às 08:25:23	...correspondem efetivamente às escriturações autenticadas perante a Receita Federal, relativas aos exercícios de 2024 e 2025; Recomendou, ainda, nova diligência, pois considera como necessária a adequada compreensão das mutações patrimoniais não foram integralmente apresentados. Para melhor entendimento da pendência, está juntada no anexo das diligências o parecer técnico da assessoria. Prezados, abriremos novo prazo, conforme recomendação.
Sistema	31/07/2026 às 12:20:08	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2026 12:30:08.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 15:01:01	A etapa fechada foi reiniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 499.000,0000, R\$ 500.000,0000 e R\$ 506.350,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 15:06:01 do dia 31/07/2026.
Sistema	31/07/2026 às 15:06:02	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	31/07/2026 às 15:06:02	A etapa fechada foi reiniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 533.000,0000 e R\$ 533.468,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 15:11:02 do dia 31/07/2026.
Sistema	31/07/2026 às 15:11:03	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	31/07/2026 às 15:11:03	A etapa fechada foi reiniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 551.179,8918 poderá enviar um lance único e fechado até às 15:16:03 do dia 31/07/2026.
Sistema	31/07/2026 às 15:16:04	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	31/07/2026 às 15:16:04	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 60.192.650/0001-08	31/07/2026 às 15:25:01	Sr. Fornecedor DWD CONSTRUÇOES E IMOVEIS LTDA, CNPJ 60.192.650/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:30:00 do dia 31/07/2026. Justificativa: Solicitamos o envio da proposta atualizada e (planilha de formação de custo) conforme edital e anexos.
Pelo participante 60.192.650/0001-08	31/07/2026 às 15:43:31	Boa tarde, estamos providenciando
Pelo participante 60.192.650/0001-08	31/07/2026 às 15:56:34	Senhores, boa tarde. Devido a complexidade da documentação exigida vamos precisar de mais tempo para providenciar toda a documentação solicitada. Obrigado
Sistema para o participante 60.192.650/0001-08	31/07/2026 às 16:49:48	Prezados, estamos solicitando no momento, a proposta com a planilha de custos. Os demais documentos serão enviado na fase de habilitação.
Sistema para o participante 60.192.650/0001-08	31/07/2026 às 17:30:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:30:00 de 31/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DWD CONSTRUÇOES E IMOVEIS LTDA, CNPJ 60.192.650/0001-08.
Sistema para o participante 60.192.650/0001-08	31/07/2026 às 17:32:59	Prezados, solicitação de dilação de prazo concedida.
Sistema para o participante 60.192.650/0001-08	31/07/2026 às 17:34:32	Sr. Fornecedor DWD CONSTRUÇOES E IMOVEIS LTDA, CNPJ 60.192.650/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 08:30:00 do dia 03/08/2026. Justificativa: Deferida solicitação de dilação de prazo para envio da proposta atualizada (cronograma financeiro e planilha de formação de custo)..
Sistema para o participante 60.192.650/0001-08	03/08/2026 às 08:30:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:30:00 de 03/08/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DWD CONSTRUÇOES E IMOVEIS LTDA, CNPJ 60.192.650/0001-08.
Sistema para o participante 13.778.161/0001-52	03/08/2026 às 09:21:46	Sr. Fornecedor MARIA CRISTINA ABREU KAMINSKY, CNPJ 13.778.161/0001-52, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:30:00 do dia 03/08/2026. Justificativa: Solicitamos a apresentação da proposta atualizada (planilha - cronograma) conforme edital e seus anexos..
Sistema para o participante 13.778.161/0001-52	03/08/2026 às 11:30:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:30:00 de 03/08/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MARIA CRISTINA ABREU KAMINSKY, CNPJ 13.778.161/0001-52.
Sistema para o participante 13.778.161/0001-52	03/08/2026 às 11:32:55	Sr. Fornecedor MARIA CRISTINA ABREU KAMINSKY, CNPJ 13.778.161/0001-52, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 03/08/2026. Justificativa: Prezados, informamos que deferimos o seu pedido de prorrogação por conta da instabilidade no sistema compras gov. Solicitamos atenção a a apresentação da proposta atualizada, e posterior a lista de documentos da habilitação disposto no edital , termo de referência e anexos..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 13.778.161/0001-52	03/08/2026 às 13:56:40	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:56:40 de 03/08/2026. 40 anexos foram enviados pelo fornecedor MARIA CRISTINA ABREU KAMINSKY, CNPJ 13.778.161/0001-52.
Pelo participante 13.778.161/0001-52	03/08/2026 às 13:57:34	Prezados(as), obrigada pela compreensão, seguem proposta comercial, anexos, declarações e atestatos técnicos. Aguardo deferimento, obrigada.
Sistema para o participante 13.778.161/0001-52	04/08/2026 às 09:24:40	Prezados, informamos que foram requeridas as seguintes diligências:
Sistema para o participante 13.778.161/0001-52	04/08/2026 às 09:24:49	1: Balanço Patrimonial e as respectivas demonstrações contábeis, apresentados na forma da lei, acompanhados da comprovação de sua regular autenticação, mediante a apresentação da Escrituração Contábil Digital - ECD (SPED), ou com o devido registro em cartório, capaz de comprovar sua efetiva autenticação;
Sistema para o participante 13.778.161/0001-52	04/08/2026 às 09:25:36	2 - Apresentação de comprovação d a capacidade técnica para instalação de ar condicionado.
Sistema para o participante 13.778.161/0001-52	04/08/2026 às 09:26:27	3 - Adequar as alíquotas demonstradas em planilha de formação de preço que estão abaixo do solicitado pelo estado de Santa Catarina.
Sistema para o participante 42.438.822/0001-07	04/08/2026 às 13:03:31	Sr. Fornecedor AGV PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 42.438.822/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:05:00 do dia 04/08/2026. Justificativa: Solicitamos o envio da proposta atualizada planilha de formação de preço / cronograma conforme edital e seus anexos..
Pelo participante 42.438.822/0001-07	04/08/2026 às 13:15:41	Boa tarde prezados, estamos voltando do almoço. solicito dilação de prazo ao envio do solicitado. da proposta atualizada e planilha de preço / cronograma e demais anexos.
Pelo participante 42.438.822/0001-07	04/08/2026 às 14:07:37	Prezados. boa tarde só pra saber solicitamos a dilação de prazo.
Sistema para o participante 42.438.822/0001-07	04/08/2026 às 14:07:55	Solicitação deferida.
Sistema para o participante 42.438.822/0001-07	04/08/2026 às 14:10:20	Concederemos prazo até as 17h em nova convocação.
Sistema para o participante 42.438.822/0001-07	04/08/2026 às 15:05:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:05:00 de 04/08/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AGV PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 42.438.822/0001-07.
Sistema para o participante 42.438.822/0001-07	04/08/2026 às 15:06:42	Sr. Fornecedor AGV PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 42.438.822/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:10:00 do dia 04/08/2026. Justificativa: Deferida solicitação de dilação de prazo. Solicitamos o envio da proposta atualizada planilha de formação de preço / cronograma conforme edital e seus anexos..
Pelo participante 42.438.822/0001-07	04/08/2026 às 15:56:16	Prezado boa tarde, a equipe técnica de engenharia conseguiu dar um pequeno desconto no valor de R\$ 506.298,45
Pelo participante 42.438.822/0001-07	04/08/2026 às 16:10:14	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:10:14 de 04/08/2026. 10 anexos foram enviados pelo fornecedor AGV PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 42.438.822/0001-07.
Pelo participante 42.438.822/0001-07	04/08/2026 às 16:10:37	Enviamos os anexos.
Pelo participante 42.438.822/0001-07	04/08/2026 às 17:14:33	Prezados receberam ?
Sistema para o participante 42.438.822/0001-07	05/08/2026 às 11:51:00	Prezados, informamos que daremos continuidade na análise da proposta e demais documentos. A sessão será reaberta às 14:00 no dia de hoje 05/08/26.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/08/2026 às 14:01:42	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/08/2026 14:11:42.
Sistema para o participante 42.438.822/0001-07	05/08/2026 às 14:12:44	Sr. Fornecedor AGV PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 42.438.822/0001-07, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Prezados, segue valor sugerido conforme proposta encaminhada..
Pelo participante 42.438.822/0001-07	05/08/2026 às 14:17:27	Prezados boa tarde, a equipe tecnica de engenharia chegou no valor 506.298,45
Pelo participante 42.438.822/0001-07	05/08/2026 às 14:17:59	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor AGV PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 42.438.822/0001-07. A negociação do item 1 foi aceita pelo fornecedor AGV PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 42.438.822/0001-07, tendo informado R\$ 506.298,4500.
Sistema	05/08/2026 às 14:22:26	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/08/2026 14:32:26.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
17/07/2026 às 10:24:55	Fornecedor HR CAMARGO CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 56.443.464/0001-27 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:30:00 do dia 17/07/2026. Justificativa: Solicitamos o envio da proposta atualizada, planilha de custos e demais documentos referente a comprovação da habilitação..
28/07/2026 às 10:08:07	Fornecedor AXIONTEK LTDA, CNPJ 43.371.025/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:15:00 do dia 28/07/2026. Justificativa: Solicitamos o envio da proposta/planilha de custos atualizada disposto no edital e seus anexos..
29/07/2026 às 13:20:07	Fornecedor AJ CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, CNPJ 19.762.424/0001-11 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:25:00 do dia 29/07/2026. Justificativa: Solicitamos o envio da proposta atualizada conforme edital e anexos. .
29/07/2026 às 15:16:43	Fornecedor AJ CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, CNPJ 19.762.424/0001-11 finalizou o envio de anexo.
29/07/2026 às 16:22:48	Fornecedor AJ CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, CNPJ 19.762.424/0001-11 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 08:00:00 do dia 30/07/2026. Justificativa: Para envio do cronograma fisico financeiro atualizado..
29/07/2026 às 17:15:36	Fornecedor AJ CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, CNPJ 19.762.424/0001-11 finalizou o envio de anexo.
31/07/2026 às 15:25:01	Fornecedor DWD CONSTRUÇOES E IMOVEIS LTDA, CNPJ 60.192.650/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:30:00 do dia 31/07/2026. Justificativa: Solicitamos o envio da proposta atualizada e (planilha de formação de custo) conforme edital e anexos.
31/07/2026 às 17:34:32	Fornecedor DWD CONSTRUÇOES E IMOVEIS LTDA, CNPJ 60.192.650/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 08:30:00 do dia 03/08/2026. Justificativa: Deferida solicitação de dilação de prazo para envio da proposta atualizada (cronograma financeiro e planilha de formação de custo)..
03/08/2026 às 09:21:46	Fornecedor MARIA CRISTINA ABREU KAMINSKY, CNPJ 13.778.161/0001-52 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:30:00 do dia 03/08/2026. Justificativa: Solicitamos a apresentação da proposta atualizada (planilha - cronograma) conforme edital e seus anexos..
03/08/2026 às 11:32:55	Fornecedor MARIA CRISTINA ABREU KAMINSKY, CNPJ 13.778.161/0001-52 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 03/08/2026. Justificativa: Prezados, informamos que deferimos o seu pedido de prorrogação por conta da instabilidade no sistema compras gov. Solicitamos atenção a a apresentação da proposta atualizada, e posterior a lista de documentos da habilitação disposto no edital , termo de referência e anexos..
03/08/2026 às 13:56:40	Fornecedor MARIA CRISTINA ABREU KAMINSKY, CNPJ 13.778.161/0001-52 finalizou o envio de anexo.
04/08/2026 às 13:03:31	Fornecedor AGV PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 42.438.822/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:05:00 do dia 04/08/2026. Justificativa: Solicitamos o envio da proposta atualizada planilha de formação de preço / cronograma conforme edital e seus anexos..

Data/Hora	Descrição
04/08/2026 às 15:06:42	Fornecedor AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 42.438.822/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:10:00 do dia 04/08/2026. Justificativa: Deferida solicitação de dilação de prazo. Solicitamos o envio da proposta atualizada planilha de formação de preço / cronograma conforme edital e seus anexos..
04/08/2026 às 16:10:14	Fornecedor AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 42.438.822/0001-07 finalizou o envio de anexo.
06/08/2026 às 08:04:31	Fornecedor AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 42.438.822/0001-07 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 506.350,0000, valor negociado: R\$ 506.298,4500.
06/08/2026 às 08:04:32	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	05/08/2026 14:11:42
Intenção de recurso na habilitação:	05/08/2026 14:32:26